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тыс.руб.

оборудования прочих затрат

1 6 7

0 0

1 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0Итого по главе 5 0 0 0

Итого по главе 4 0 0 0
Глава 5. Объекты транспортного 

хозяйства и связи

Итого по главе 3 0 0 0
Глава 4. Объекты энергетического 

хозяйства

Итого по главе 2 818,41 0 818,41
Глава 3. Объекты подсобного и 
обслуживающего назначения

Глава 2. Основные объекты 
строительства

Локальная 
смета №ЛСР-02-

01-01

общестроительные работы 818,41 0 818,41

Глава 1. Подготовка территории 
строительства

Итого по главе 1 0 0 0

всего

2 3 4 5 8

(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен 1 квартал 2023г

№ п/п Обоснование Наименование глав, объектов 
капитального строительства, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
строительных 

(ремонтно-
строительных, 

ремонтно-
реставрационных) 

монтажных работ

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 1 072,86

(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-2

Нестационарный торговый объект- киоск №2, объединенный с остановочным навесом (4,6 м2-3,0*2,0м) в г. Великий Новгород  (малый )

Заказчик
(наименование организации)

Утвержден
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0 0

0 0
0 0

2 0 0

0 0
0 0

3 0 1,66

4 0 44,17

0 45,83
0 45,83

0 0

0 0Итого по главе 11 0 0 0

Итого по главе 10 0 0 0
Глава 11. Подготовка эксплуатационных 

кадров для строящегося объекта 
капитального строительства

Итого по главам 1-9 830,69 0 876,52
Глава 10. Содержание службы 

заказчика. Строительный контроль

Предложение 
рекламщиков

Вывесска изготовление и монтаж 
53000руб/1,2

0 0 44,17

Итого по главе 9 0 0 45,83

Глава 9. Прочие работы и затраты
Приказ 

Минстроя 
России от 4 

августа 2020 г. 
№ 421/пр 

Авторский надзор 0,2% 0 0 1,66

Итого по главе 8 12,28 0 12,28
Итого по главам 1-8 830,69 0 830,69

Глава 8. Временные здания и 
сооружения

Приказ 332/пр 
от 19.06.2020г 
прил.1 п.48.2

Временные здания и сооружения 1,5% 12,28 0 12,28

Итого по главе 7 0 0 0
Итого по главам 1-7 818,41 0 818,41

Итого по главе 6 0 0 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение 

территории

Глава 6. Наружные сети и сооружения 
водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения и газоснабжения
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0 0
0 45,83

5 0 0,92

0 46,75
6 0 9,35

0 56,1

Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]

Федеральный 
закон от 3 

августа 2018 г. 
№ 303-ФЗ

НДС 20% 169,46 0 178,81

Всего по сводному сметному расчету 
стоимости строительства вценах 1 
квартала 2023г 

1 016,76 0 1 072,86

Приказ 
Минстроя 

России от 4 
августа 2020 г. 

№ 421/пр п. 179

Непредвиденные расходы 2% 16,61 0 17,53

Итого 847,3 0 894,05

Итого по главе 12 0 0 0
Итого по главам 1-12 830,69 0 876,52

Глава 12. Публичный технологический и 
ценовой аудит, подготовка обоснования 

инвестиций, осуществляемых в 
инвестиционный проект по созданию 

объекта капитального строительства, в 
отношении которого планируется 
заключение контракта, предметом 
которого является одновременно 

выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию 
объекта капитального строительства, 

технологический и ценовой аудит такого 
обоснования инвестиций, аудит 

проектной документации, проектные и 
изыскательские работы
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Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник отдела
(наименование) [подпись (инициалы, фамилия)]
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1 кв. 2023 г. ( )

818,41 ( ) ( )

818,41 ( )

0,00 ( )

0,00 ( )

0,00 ( )

на единицу 
измерения

всего с учетом 
коэффициентов

на единицу 
измерения

коэффициенты всего

№1 фундаменты

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов 

отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.коэффициенты

прочих затрат 0,00 тыс. руб.

оборудования 0,00 тыс. руб.

монтажных работ 0,00 тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 19,05 чел. час

строительных работ 80,45 тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 282,71 чел. час

тыс. руб.

в том числе:

Сметная стоимость 80,45 тыс. руб. Средства на оплату труда рабочих 80,44 2,58

Основание 2023-КР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем (базисном) уровне цен Январь 2000 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛСР-02-01-01

общестроительные работы

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 53

Нестационарный торговый объект- киоск №2, объединенный с остановочным навесом (4,6 м2-3,0*2,0м) в г. Великий Новгород  (малый )

(наименование стройки)

Нестационарный торговый объект- киоск №2, объединенный с остановочным навесом (4,6 м2-3,0*2,0м) в г. Великий Новгород  (малый )

(наименование объекта капитального строительства)

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе 
ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения 
сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстрой РФ №12381-ИФ/09 от10.03.23г; Письмо Минстрой РФ №9791-ИФ/09 от 23.02.23г

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) 
Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 
г. № 1452

1

Наименование субъекта Российской Федерации Новгородская область

Наименование программного продукта SmetaWIZARD

Наименование редакции сметных нормативов Изменения в федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный 
реестр сметных нормативов приказом Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в ред. приказов от 
30.03.2020 № 172/пр, от 01.06.2020 294/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, от 20.10.2020 № 636/пр, от 09.02.2021 № 51/пр, 
от 24.05.2021 № 321/пр, от 24.06.2021 № 408/пр, от 14.10.2021 № 746/пр). Утверждены приказом Минстроя России 
от 20.12.2021 № 962/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам  Приказ Минстроя России №557/пр от 07.07.2022г
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5 12

1 1 237,73

118

1 237,73

89% 1 101,58

40% 495,09

1 22,1

2

3 94,64

4

21,2

60,9

116,74

92% 107,4

46% 53,7

1 465,47

1 4 040,365 408,02 129,79 31,13ОТ

0,0244 ФЕР06-01-001-05 Устройство железобетонных фундаментов общего 
назначения под колонны объемом: до 3 м3

100 м3 0,024

(0) V=0,3*8/100

123,46

(0) V=4,32*1,65

Всего по позиции

7,128 17,32 123,46 11,87 1 465,47

23,08

3 [ФСЦпг03-21-01-025] Перевозка грузов I класса автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих 
вне карьера на расстояние: до 25 км

1 т груза 7,128

1,46

Всего по позиции

3,11

Пр/774-001.1 от 
11.12.2020

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

% 46%

3,75

Пр/812-001.1-1 от 
21.12.2020

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

% 92%

4 303,63 18,51

ФОТ

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0,26

3,25 0,01

ЗТ чел.-ч 0,09

706,44 3,04 31,13

М

4 135,02 17,78

в т.ч. ОТм

ЭМ

165,36 0,71 31,13

(0) V=0,6*0,6*1,5/1000*8

ОТ

0,0043

85,09

2 ФЕР01-01-014-04 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 
0,25 м3, группа грунтов 1

1000 м3 0,0043

13,52

Всего по позиции

31,81

Пр/774-001.2 от 
11.12.2020

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

% 40%

39,76

Пр/812-001.2-1 от 
21.12.2020

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

% 89%

920,4 39,76

ФОТ

Итого по расценке

920,4 39,76 31,13

ЗТ чел.-ч 5,1

ОТ

0,04321 ФЕР01-02-058-05 Копание ям вручную без креплений для стоек и 
столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа 
грунтов 1

100 м3 0,0432

(0) V=0,6*0,6*1,5/100*8

7 8 9 10 11

Фундамент Фм-1=8 шт

1 2 3 4 6
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2

3 322,2

4

634

32,12

4 362,56

102% 4 449,81

58% 2 530,28

1 131,06

2

3 30,51

4

135

18,12

161,57

102% 164,8

58% 93,71

1 610,15300,22 19,6 31,13

(0) V=2,04*4*8/1000

ОТ

0,0653

317,5

6 ФЕР06-03-004-04 Установка анкерных болтов: при бетонировании на 
поддерживающие конструкции

т 0,0653

2,54

Всего по позиции

4,77

Пр/774-006.0 от 
11.12.2020

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

% 58%

Пр/611-006.0-1 от 
26.07.2022

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

% 102%

5,19ФОТ

0,408 725,69 296,08

3 528,33 14,11

5.1 [04.1.02.05-0009] Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 
(М350)

м3 102

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0,07

909,27 3,64

ЗТ чел.-ч 0,54

244,39 0,98 31,13

М

1 566,06 6,26

в т.ч. ОТм

ЭМ

1 053 4,21 31,13

(0) V=(0,03+0,02)*8/100

ОТ

0,004

3 096,08

5 ФЕР06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки (обетонирование 
баз колонн)

100 м3 0,004

68,67

Всего по позиции

128,93

Пр/774-006.0 от 
11.12.2020

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

% 58%

140,14

Пр/611-006.0-1 от 
26.07.2022

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

% 102%

ФОТ

4,3333333 0,104 8 014,15 833,474.2 [08.4.03.03-0031] Сталь арматурная, горячекатаная, периодического 
профиля, класс А-III, диаметр 10 мм 
21*0,617*8=104кг

т

2,436 725,69 1 767,78

12 384,43 297,23

4.1 [04.1.02.05-0009] Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 
(М350)

м3 101,5

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0,77

4 148,05 99,55

ЗТ чел.-ч 15,22

431,06 10,35 31,13

М

2 828,36 67,88

в т.ч. ОТм

ЭМ
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2

3 15,88

4

33,1

0,61

626,03

102% 638,55

58% 363,1

1 314,1

88,5

314,1

89% 279,55

40% 125,64

1 774,83

2

3 481,27

4

5,78

2,29

7 028,18 2 319,3

210,99

8.1 [23.3.08.01-0122] Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-
3сп/пс размером: 100х100 мм, толщина стенки 5 мм

т 0,6875 0,33

Итого по расценке 439,57

ЗТм чел.-ч 1,1

58,24

ЗТ чел.-ч 2,77

15,46 31,13

М 121,33

127,87

в т.ч. ОТм 32,21

24,89 31,13

ЭМ 266,39

(0)

ОТ 51,85

0,48

113,98

Металлоконструкции

8 ФЕР09-03-012-12 Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м т 0,48

3,43

Всего по позиции

8,07

Пр/774-001.2 от 
11.12.2020

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

% 40%

Пр/812-001.2-1 от 
21.12.2020

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

% 89%

10,09ФОТ

1,672 55,26 92,39

663,75 10,09

7.1 [02.3.01.02-0016] Песок природный для строительных: работ средний с 
крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по 
массе

м3 110

Итого по расценке

ЗТ чел.-ч 1,35

663,75 10,09 31,13

(0) V=1,52/100

ОТ

0,0152

713,66

7 ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 1

100 м3 0,0152

9,85

Всего по позиции

18,5

Пр/774-006.0 от 
11.12.2020

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

% 58%

20,11

Пр/611-006.0-1 от 
26.07.2022

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

% 102%

10 494,85 685,31

ФОТ

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0,04

10 124,09 661,1

ЗТ чел.-ч 2,16

7,78 0,51 31,13

М

70,54 4,61

в т.ч. ОТм

ЭМ
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1 256,1

93% 1 168,17

62% 778,78

1 5 715,78

2

3 1 143,4

4

14,1

1,75

6 859,18

93% 6 379,04

62% 4 252,69

(0)

0,09

11 094,6

10 ФЕР09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных 
уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 
м при высоте здания до 25 м

т 0,09

116,78

Всего по позиции

185,09

Пр/774-009.0 от 
11.12.2020

СП Строительные металлические конструкции % 62%

Пр/611-009.0-1 от 
26.07.2022

НР Строительные металлические конструкции % 93%

220,34ФОТ

0,02 5 679,23 113,589.3 [08.3.05.02-0002] Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с 
обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 
1400 до 1500 мм, сталь: С245

т 0,0134228

0,2885906 0,43 6 140,15 2 640,269.2 [23.3.08.01-0112] Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-
3сп/пс размером: 50х50 мм, толщина стенки 2,5 мм

т

1,04 7 028,18 7 309,31

489,65 729,58

9.1 [23.3.08.01-0122] Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-
3сп/пс размером: 100х100 мм, толщина стенки 5 мм

т 0,6979866

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 2,61

85,49 127,38

ЗТ чел.-ч 21,01

24,65 36,73 31,13

М

280,93 418,59

в т.ч. ОТм

ЭМ

123,23 183,61 31,13

(0) V=1,47+0,02

ОТ

1,49

3 437,45

9 ФЕР09-03-015-01 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте 
здания: до 25 м

т 1,49

21,39

Всего по позиции

33,89

Пр/774-009.0 от 
11.12.2020

СП Строительные металлические конструкции % 62%

40,35

Пр/611-009.0-1 от 
26.07.2022

НР Строительные металлические конструкции % 93%

ФОТ

0,15 5 679,23 851,888.2 [08.3.05.02-0002] Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с 
обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 
1400 до 1500 мм, сталь: С245

т 0,3125
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1 968,45

2

3 151,29

4

39,55

4,01

1 119,74

93% 1 041,36

62% 694,24

1 1 035,7

2

3 207,33

4

14,1

1,75

1 243,03

93% 1 156,02

62% 770,68

(0)

0,25

1 986,84

12 ФЕР09-04-006-01 Монтаж фахверка т 0,25

21,16

Всего по позиции

33,54

Пр/774-009.0 от 
11.12.2020

СП Строительные металлические конструкции % 62%

39,93

Пр/611-009.0-1 от 
26.07.2022

НР Строительные металлические конструкции % 93%

ФОТ

0,4074074 0,11 6 140,15 675,4211.2 [23.3.08.01-0112] Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-
3сп/пс размером: 50х50 мм, толщина стенки 2,5 мм

т

0,16 7 028,18 1 124,51

489,65 132,21

11.1 [23.3.08.01-0122] Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-
3сп/пс размером: 100х100 мм, толщина стенки 5 мм

т 0,5925926

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0,47

85,49 23,08

ЗТ чел.-ч 3,81

24,65 6,66 31,13

М

280,93 75,85

в т.ч. ОТм

ЭМ

123,23 33,27 31,13

(0)

ОТ

0,27

641,77

11 ФЕР09-03-015-01 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте 
здания: до 25 м

т 0,27

19,06

Всего по позиции

30,21

Пр/774-009.0 от 
11.12.2020

СП Строительные металлические конструкции % 62%

Пр/611-009.0-1 от 
26.07.2022

НР Строительные металлические конструкции % 93%

35,97ФОТ

0,09 5 531,93 497,87

1 051,47 94,63

10.1 [08.3.08.02-0025] Уголок горячекатаный, размер 75х75 мм т 1

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0,36

232,33 20,91

ЗТ чел.-ч 3,56

53,96 4,86 31,13

М

473,47 42,61

в т.ч. ОТм

ЭМ

345,67 31,11 31,13ОТ
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1 1 980,8

2

3 322,51

4

25,3

3,08

2 303,31

93% 2 142,08

62% 1 428,05

1 999,27

2

3 3,74

4

5,31

0,02

1 003,01

94% 942,83

51% 511,54

1 682,68

2

3 7,780,22 2 0,25 31,13

6,01 2 6,82

в т.ч. ОТм

19,32 2 21,93 31,13

ЭМ

ОТ

(0) V=22*2,58/100

Коэффициент (Кот=2; Кэм=2; Котм=2; Км=2; Кзт=2; 
Кзтм=2)

0,5676

164,87

14 ФЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

100 м2 0,5676

13,85

Всего по позиции

27,39

Пр/774-013.0 от 
11.12.2020

СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

% 51%

32,22

Пр/812-013.0-1 от 
21.12.2020

НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

% 94%

217,81 123,63

ФОТ

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0,01

152,04 86,3

ЗТ чел.-ч 3,01

0,22 0,12 31,13

М

9,22 5,23

в т.ч. ОТм

ЭМ

56,55 32,1 31,13

(0) V=22*2,58/100

ОТ

0,5676

2 112,46

13 ФЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021

100 м2 0,5676

39,21

Всего по позиции

62,15

Пр/774-009.0 от 
11.12.2020

СП Строительные металлические конструкции % 62%

Пр/611-009.0-1 от 
26.07.2022

НР Строительные металлические конструкции % 93%

73,99ФОТ

0,25 7 028,18 1 757,05

1 016,18 254,05

12.1 [23.3.08.01-0122] Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-
3сп/пс размером: 100х100 мм, толщина стенки 5 мм

т 1

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0,77

225,64 56,41

ЗТ чел.-ч 6,33

41,45 10,36 31,13

М

536,02 134,01

в т.ч. ОТм

ЭМ

254,52 63,63 31,13ОТ
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4

2,13

0,02

690,46

94% 649,03

51% 352,13

1 148,18

2

3 3,74

4

8,44

0,16

151,92

109% 165,59

57% 86,59

1 45,76

2

3 0,93

4

2,8

0,04

117,1 7,03Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0

90 5,4

ЗТ чел.-ч 0,17

0,46 0,03 31,13

М

2,63 0,16

в т.ч. ОТм

ЭМ

24,47 1,47 31,13

(0) V=6/100

ОТ

0,06

222,61

16 ФЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под 
водоизоляционный кровельный ковер: готовой 
эмульсией битумной

100 м2 0,06

2,34

Всего по позиции

4,78

Пр/774-012.0 от 
11.12.2020

СП Кровли % 57%

Пр/812-012.0-1 от 
21.12.2020

НР Кровли % 109%

4,88ФОТ

6,96 29,37 204,42

184,47 11,07

15.1 [12.1.02.03-0172] Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП м2 116

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0,01

91,47 5,49

ЗТ чел.-ч 0,51

2,07 0,12 31,13

М

13,66 0,82

в т.ч. ОТм

79,34 4,76 31,13

ЭМ

ОТ

0,0615 ФЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов: в один слой

100 м2 0,06

(0) V=6/100

213,98

Кровля

тип 1 =6м2

9,54

Всего по позиции

18,85

Пр/774-013.0 от 
11.12.2020

СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

% 51%

22,18

Пр/812-013.0-1 от 
21.12.2020

НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

% 94%

163,49 185,59

ФОТ

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 2 0,02

138,16 2 156,84

ЗТ чел.-ч 2 2,42

М
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46,69

109% 50,89

57% 26,61

1 825,57

2

3 9,96

4

24,64

0,24

835,53

109% 910,73

57% 476,25

1 528,9

2

3 7,47

4

32,4

0,32

536,3717,23ФОТ

100 6 64,97 389,8218.2 [08.3.09.01-0113] Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 м2

0,6 164,28 98,57

368,49 22,11

18.1 [08.1.02.07-0034] Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с 
покрытием

м2 10

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0,02

57,28 3,44

ЗТ чел.-ч 1,94

4,04 0,24 31,13

М

28,03 1,68

в т.ч. ОТм

ЭМ

283,18 16,99 31,13

(0) V=6/100

ОТ

0,06

543,01

18 ФЕР12-01-033-01 Монтаж кровли из профилированного листа для 
объектов непроизводственного назначения: простой

100 м2 0,06

12,88

Всего по позиции

26,3

Пр/774-012.0 от 
11.12.2020

СП Кровли % 57%

26,84

Пр/812-012.0-1 от 
21.12.2020

НР Кровли % 109%

4 198,57 503,83

ФОТ

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 2 0,03

3 944,54 2 473,34

ЗТ чел.-ч 2 2,96

2,69 2 0,32 31,13

М

33,01 2 3,96

в т.ч. ОТм

221,02 2 26,52 31,13

ЭМ

ОТ

(0) V=6/100

Коэффициент (Кот=2; Кэм=2; Котм=2; Км=2; Кзт=2; 
Кзтм=2)

0,06

9,22

17 ФЕР12-01-017-05 Устройство выравнивающих стяжек: сборных из 
плоских хризотилцементных листов в2 слоя 

100 м2 0,06

0,72

Всего по позиции

1,47

Пр/774-012.0 от 
11.12.2020

СП Кровли % 57%

1,5

Пр/812-012.0-1 от 
21.12.2020

НР Кровли % 109%

ФОТ
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109% 584,64

57% 305,73

1 234,41

2

3 5,29

4

14,36

0,25

239,7

97% 232,51

55% 131,84

1 1 835,74

2

3 119,23

10,58

0,55

1 954,97

97% 1 896,3254,64Пр/812-020.0-1 от 
21.12.2020

НР Теплоизоляционные работы % 97%

62,8ФОТ

0,612 863,06 528,19

138,76 83,26

20.1 [12.2.05.10-0004] Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные 
гидрофобизированные, для устройства кровель, на 
основе базальтового волокна, жесткие, толщина 40-
200 мм

м3 1,02

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0,33

6,38 3,83 31,13

ЗТ чел.-ч 6,35

40,47 24,28

в т.ч. ОТм

ЭМ

98,29 58,97 31,13

(0) V=6*0,1

ОТ

0,6

126,34

20 ФЕР26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из 
волокнистых и зернистых материалов насухо

м3 0,6

3,62

Всего по позиции

6,7

Пр/774-020.0 от 
11.12.2020

СП Теплоизоляционные работы % 55%

Пр/812-020.0-1 от 
21.12.2020

НР Теплоизоляционные работы % 97%

7,7ФОТ

0,69 83,5 57,62

973,32 58,4

19.1 [12.1.02.10-0084] Мембрана диффузионная подкровельная, марка 
"Ондутис SA115"

10 м2 11,5

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0,02

831,38 49,88

ЗТ чел.-ч 0,86

2,9 0,17 31,13

М

16,43 0,99

в т.ч. ОТм

ЭМ

125,51 7,53 31,13

(0) V=6/100

ОТ

0,06

535,66

19 ФЕР26-01-055-02 Установка пароизоляционного слоя из: пленки 
полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)

100 м2 0,06

8,27

Всего по позиции

16,89

Пр/774-012.0 от 
11.12.2020

СП Кровли % 57%

Пр/812-012.0-1 от 
21.12.2020

НР Кровли % 109%
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55% 1 075,23

1 468,82

2

3 10,9

4

14,36

0,25

479,72

97% 465,33

55% 263,85

1 1 259,83

2

3 6,85

4

97

0,38

1 266,6840,69ФОТ

81 3,726 48,35 180,1522.2 [07.2.06.04-0112] Тяга подвеса 350 мм 100 шт

5,106 14,8 75,57

4 297,22 197,67

22.1 [01.6.01.02-0005] Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм м2 111

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0,02

3 372,27 155,12

ЗТ чел.-ч 4,46

4,77 0,22 31,13

М

45,16 2,08

в т.ч. ОТм

ЭМ

879,79 40,47 31,13

(0) V=4,6/100

ОТ

0,046

187,41

22 ФЕР10-05-011-02 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных 
листов (ГКЛ): одноуровневых

100 м2 0,046

7,24

Всего по позиции

13,41

Пр/774-020.0 от 
11.12.2020

СП Теплоизоляционные работы % 55%

Пр/812-020.0-1 от 
21.12.2020

НР Теплоизоляционные работы % 97%

15,41ФОТ

13,8 3,62 49,96

973,32 116,8

21.1 [01.7.07.12-0024] Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм 
115*2=230м2/100м2

м2 230

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 2 0,03

831,38 2 99,77

ЗТ чел.-ч 2 1,72

2,9 2 0,35 31,13

М

16,43 2 1,97

в т.ч. ОТм

125,51 2 15,06 31,13

ЭМ

ОТ

(0) V=6/100

Коэффициент (Кот=2; Кэм=2; Котм=2; Км=2; Кзт=2; 
Кзтм=2)

0,06

695,61

21 ФЕР26-01-055-02 Установка пароизоляционного слоя из: пленки 
полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) 
в 2 слоя

100 м2 0,06

29,52

Всего по позиции

Пр/774-020.0 от 
11.12.2020

СП Теплоизоляционные работы % 55%
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108% 1 368,01

55% 696,67

1 830,24

2

3 9,03

4

67,1

0,54

839,27

108% 906,41

55% 461,6

1 204,21

2

3 0,62

4

15

0,03

204,83

100% 204,835,92

6,58

Пр/812-015.0-1 от 
21.12.2020

НР Отделочные работы % 100%

413,58 19,02

ФОТ

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0

269,31 12,39

ЗТ чел.-ч 0,69

0,37 0,02 31,13

М

1,62 0,07

в т.ч. ОТм

ЭМ

142,65 6,56 31,13

(0) V=4,6/100

ОТ

0,046

146

24 ФЕР15-04-027-02 Третья шпатлевка при высококачественной окраске 
по дереву: потолков

100 м2 0,046

12,67

Всего по позиции

26,15

Пр/774-010.0 от 
11.12.2020

СП Деревянные конструкции % 55%

26,96

Пр/812-010.0-1 от 
21.12.2020

НР Деревянные конструкции % 108%

ФОТ

111 5,106 14,8 75,5723.2 [01.6.01.02-0005] Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм м2

-0,00483 12 000 -57,96

1 947,09 89,57

23.1 [11.2.08.02-0010] Плиты древесноволокнистые, сухого способа 
производства, твердые, ТС-400, группа А, толщина 5 
мм

1000 м2 -0,105

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0,02

1 331,87 61,27

ЗТ чел.-ч 3,09

6,26 0,29 31,13

М

35,48 1,63

в т.ч. ОТм

ЭМ

579,74 26,67 31,13

(0) V=4,6/100

ОТ

0,046

511,98

23 ФЕР10-01-022-03 Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми 
твердыми толщиной 5 мм ( прим 2слой ГКЛ)

100 м2 0,046

19,12

Всего по позиции

39,47

Пр/774-010.0 от 
11.12.2020

СП Деревянные конструкции % 55%

Пр/812-010.0-1 от 
21.12.2020

НР Деревянные конструкции % 108%
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49% 100,37

1 507,11

2

3 1,87

4

39,98

0,11

508,98

100% 508,98

49% 249,4

1 387,88

2

3 9,96

4

8,44

0,16

397,8412,78ФОТ

29,37 534,89

28,96

26.1 [12.1.02.03-0172] Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП м2 116 18,212

Итого по расценке 184,47

ЗТм чел.-ч 0,03

14,36

ЗТ чел.-ч 1,33

0,32 31,13

М 91,47

2,14

в т.ч. ОТм 2,07

12,46 31,13

ЭМ 13,66

(0) V=15,7/100

ОТ 79,34

0,157

178,43

Тип 2=15,7 м2

26 ФЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов: в один слой

100 м2 0,157

6,87

Всего по позиции

14,72

Пр/774-015.0 от 
11.12.2020

СП Отделочные работы % 49%

16,35

Пр/812-015.0-1 от 
21.12.2020

НР Отделочные работы % 100%

ФОТ

22 1,012 13,08 13,2425.2 [14.4.01.02-0012] Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, 
быстросохнущая, паропроницаемая

кг

1,518 79,9 121,29

485,06 22,31

25.1 [14.3.02.01-0021] Краска акриловая: CAPOROL MURESKO-PLUS кг 33

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0,01

123,99 5,7

ЗТ чел.-ч 1,84

1,28 0,06 31,13

М

6,85 0,32

в т.ч. ОТм

ЭМ

354,22 16,29 31,13

(0) V=4,6/100

ОТ

0,046

27,7

25 ФЕР15-04-007-04 Окраска водно-дисперсионными акриловыми 
составами улучшенная: по сборным конструкциям 
потолков, подготовленным под окраску

100 м2 0,046

2,76

Всего по позиции

Пр/774-015.0 от 
11.12.2020

СП Отделочные работы % 49%
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109% 433,65

57% 226,77

1 119,54

2

3 2,18

4

2,8

0,04

121,72

109% 132,67

57% 69,38

1 2 160,42

2

3 26,15

4

24,64

0,24

2 186,57

109% 2 383,36

57% 1 246,34

1 420,91

33,72

Всего по позиции

68,84

Пр/774-012.0 от 
11.12.2020

СП Кровли % 57%

70,24

Пр/812-012.0-1 от 
21.12.2020

НР Кровли % 109%

4 198,57 1 318,35

ФОТ

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 2 0,08

3 944,54 2 1 238,59

ЗТ чел.-ч 2 7,74

2,69 2 0,84 31,13

М

33,01 2 10,37

в т.ч. ОТм

221,02 2 69,4 31,13

ЭМ

ОТ

(0) V=15,7/100

Коэффициент (Кот=2; Кэм=2; Котм=2; Км=2; Кзт=2; 
Кзтм=2)

0,157

24,09

28 ФЕР12-01-017-05 Устройство выравнивающих стяжек: сборных из 
плоских хризотилцементных листов в2 слоя 

100 м2 0,157

1,88

Всего по позиции

3,83

Пр/774-012.0 от 
11.12.2020

СП Кровли % 57%

3,91

Пр/812-012.0-1 от 
21.12.2020

НР Кровли % 109%

117,1 18,38

ФОТ

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0,01

90 14,13

ЗТ чел.-ч 0,44

0,46 0,07 31,13

М

2,63 0,41

в т.ч. ОТм

ЭМ

24,47 3,84 31,13

(0) V=15,7/100

ОТ

0,157

582,5

27 ФЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под 
водоизоляционный кровельный ковер: готовой 
эмульсией битумной

100 м2 0,157

6,13

Всего по позиции

12,52

Пр/774-012.0 от 
11.12.2020

СП Кровли % 57%

Пр/812-012.0-1 от 
21.12.2020

НР Кровли % 109%
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1 1 384,04

2

3 19,61

4

32,4

0,32

1 403,65

109% 1 529,98

57% 800,08

1 12 079,69

2

3 962,54

4

272,5

14,96

13 042,23

93% 12 129,27351,93Пр/611-009.0-1 от 
26.07.2022

НР Строительные металлические конструкции % 93%

418,96ФОТ

15,7 171,92 2 699,14

6 390,34 1 003,28

30.1 [09.2.02.02-0001] Потолки панельные подвесные из алюминиевых 
профилей с защитно-декоративным покрытием, без 
перфорации, окрашенные порошковой эмалью, цвет 
белый

м2 100

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 2,35

2 223,77 349,13

ЗТ чел.-ч 42,78

196,94 30,92 31,13

М

1 694,99 266,11

в т.ч. ОТм

ЭМ

2 471,58 388,04 31,13

(0) V=15,7/100

ОТ

0,157

1 401,63

30 ФЕР09-03-048-01 Монтаж потолков подвесных: комбинированных 
стальных с облицовкой алюминиевыми листами

100 м2 0,157

21,64

Всего по позиции

44,19

Пр/774-012.0 от 
11.12.2020

СП Кровли % 57%

45,09

Пр/812-012.0-1 от 
21.12.2020

НР Кровли % 109%

ФОТ

100 15,7 64,97 1 020,0329.2 [08.3.09.01-0113] Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 м2

1,57 164,28 257,92

368,49 57,85

29.1 [08.1.02.07-0034] Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с 
покрытием

м2 10

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0,05

57,28 8,99

ЗТ чел.-ч 5,09

4,04 0,63 31,13

М

28,03 4,4

в т.ч. ОТм

ЭМ

283,18 44,46 31,13

(0) V=15,7/100

ОТ

0,15729 ФЕР12-01-033-01 Монтаж кровли из профилированного листа для 
объектов непроизводственного назначения: простой

100 м2 0,157
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62% 8 086,18

1 133,24

2

3 3,42

4

8,44

0,16

136,66

109% 148,96

57% 77,9

1 41,09

2

3 0,62

4

2,8

0,04

41,71

109% 45,46

57% 23,77

0,054

8,27

33 ФЕР12-01-013-01 Утепление покрытий плитами: из пенопласта 
полистирольного на битумной мастике в один слой

100 м2 0,054

0,64

Всего по позиции

1,31

Пр/774-012.0 от 
11.12.2020

СП Кровли % 57%

1,34

Пр/812-012.0-1 от 
21.12.2020

НР Кровли % 109%

117,1 6,32

ФОТ

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0

90 4,86

ЗТ чел.-ч 0,15

0,46 0,02 31,13

М

2,63 0,14

в т.ч. ОТм

ЭМ

24,47 1,32 31,13

(0) V=5,4/100

ОТ

0,054

200,34

32 ФЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под 
водоизоляционный кровельный ковер: готовой 
эмульсией битумной

100 м2 0,054

2,11

Всего по позиции

4,3

Пр/774-012.0 от 
11.12.2020

СП Кровли % 57%

4,39

Пр/812-012.0-1 от 
21.12.2020

НР Кровли % 109%

ФОТ

29,37 183,97

9,96

31.1 [12.1.02.03-0172] Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП м2 116 6,264

Итого по расценке 184,47

ЗТм чел.-ч 0,01

4,94

ЗТ чел.-ч 0,46

0,11 31,13

М 91,47

0,74

в т.ч. ОТм 2,07

4,28 31,13

ЭМ 13,66

(0) V=5,4/100

ОТ 79,34

0,054

4 276,4

Тип 3=5,4 м2

31 ФЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов: в один слой

100 м2 0,054

222,05

Всего по позиции

Пр/774-009.0 от 
11.12.2020

СП Строительные металлические конструкции % 62%
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1 266,78

2

3 18,68

4

18,6

0,87

285,46

109% 311,15

57% 162,71

1 743,07

2

3 9,03

4

24,64

0,24

752,1

109% 819,79

57% 428,7

1 475,98

2 28,03 1,51ЭМ

283,18 15,29 31,13

(0) V=5,4/100

ОТ

0,054

488,73

35 ФЕР12-01-033-01 Монтаж кровли из профилированного листа для 
объектов непроизводственного назначения: простой

100 м2 0,054

11,6

Всего по позиции

23,68

Пр/774-012.0 от 
11.12.2020

СП Кровли % 57%

24,16

Пр/812-012.0-1 от 
21.12.2020

НР Кровли % 109%

4 198,57 453,45

ФОТ

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 2 0,03

3 944,54 2 426,01

ЗТ чел.-ч 2 2,66

2,69 2 0,29 31,13

М

33,01 2 3,57

в т.ч. ОТм

221,02 2 23,87 31,13

ЭМ

ОТ

(0) V=5,4/100

Коэффициент (Кот=2; Кэм=2; Котм=2; Км=2; Кзт=2; 
Кзтм=2)

0,054

335,43

34 ФЕР12-01-017-05 Устройство выравнивающих стяжек: сборных из 
плоских хризотилцементных листов в2 слоя 

100 м2 0,054

4,4

Всего по позиции

8,99

Пр/774-012.0 от 
11.12.2020

СП Кровли % 57%

Пр/812-012.0-1 от 
21.12.2020

НР Кровли % 109%

9,17ФОТ

0,248 1 045,96 259,4

1 159,96 62,64

33.1 [12.2.05.06-0036] Плиты теплоизоляционные из пенопласта 
полистирольного ППС-35

м3 4,5945946

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0,05

870,84 47,03

ЗТ чел.-ч 1

11,2 0,6 31,13

М

130,46 7,04

в т.ч. ОТм

ЭМ

158,66 8,57 31,13

(0) V=5,4/100

ОТ
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3 6,85

4

32,4

0,32

482,83

109% 526,28

57% 275,21

1 4 154,92

2

3 330,91

4

272,5

14,96

4 485,83

93% 4 171,82

62% 2 781,21

1 322,21,15 10,35 31,13

(0)

ОТ

9

1 470,86

37 ФЕР12-01-035-03 Устройство металлической водосточной системы: 
прямых звеньев труб

м 9

76,37

Всего по позиции

121,04

Пр/774-009.0 от 
11.12.2020

СП Строительные металлические конструкции % 62%

Пр/611-009.0-1 от 
26.07.2022

НР Строительные металлические конструкции % 93%

144,1ФОТ

5,4 171,92 928,37

6 390,34 345,08

36.1 [09.2.02.02-0001] Потолки панельные подвесные из алюминиевых 
профилей с защитно-декоративным покрытием, без 
перфорации, окрашенные порошковой эмалью, цвет 
белый

м2 100

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0,81

2 223,77 120,08

ЗТ чел.-ч 14,72

196,94 10,63 31,13

М

1 694,99 91,53

в т.ч. ОТм

ЭМ

2 471,58 133,47 31,13

(0) V=5,4/100

ОТ

0,054

482,09

36 ФЕР09-03-048-01 Монтаж потолков подвесных: комбинированных 
стальных с облицовкой алюминиевыми листами

100 м2 0,054

7,44

Всего по позиции

15,2

Пр/774-012.0 от 
11.12.2020

СП Кровли % 57%

15,51

Пр/812-012.0-1 от 
21.12.2020

НР Кровли % 109%

ФОТ

100 5,4 64,97 350,8435.2 [08.3.09.01-0113] Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 м2

0,54 164,28 88,71

368,49 19,9

35.1 [08.1.02.07-0034] Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с 
покрытием

м2 10

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0,02

57,28 3,09

ЗТ чел.-ч 1,75

4,04 0,22 31,13

М

в т.ч. ОТм
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4

0,12

322,2

109% 351,2

57% 183,65

1 161,56

0,18

161,56

109% 176,1

57% 92,09

1 179

0,12

179

109% 195,11

57% 102,03

14,15

2,76

Всего по позиции

5,64

СП Кровли % 57%

5,75

НР Кровли % 109%

1,15 5,75

ФОТ

Итого по расценке

1,15 5,75 31,13

ЗТ чел.-ч 0,6

ОТ

542 ФЕР12-01-035-01 Устройство металлической водосточной системы: 
колен

шт 5

(0)

265,65

(0)

Всего по позиции

3 88,55 265,65

12,77

41 [12.1.01.05-0005] Воронка выпускная металлическая для водосточных 
систем, окрашенная, диаметр 125/100 мм

шт 3

2,49

Всего по позиции

5,09

СП Кровли % 57%

5,19

НР Кровли % 109%

1,73 5,19

ФОТ

Итого по расценке

ЗТ чел.-ч 0,54

1,73 5,19 31,13

(0)

ОТ

3

374,13

40 ФЕР12-01-035-02 Устройство металлической водосточной системы: 
воронок

шт 3

Всего по позиции

9 41,57 374,1339 [12.1.01.05-0013] Кронштейн желоба металлический для водосточных 
систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 320 мм

шт 9

(0)

927,06

(0)

Всего по позиции

3 309,02 927,06

95,66

38 [12.1.01.05-0066] Труба металлическая для водосточных систем, 
окрашенная, диаметр 100 мм, длина 3000 мм

шт 3

4,97

Всего по позиции

10,14

СП Кровли % 57%

10,35

НР Кровли % 109%

8,95 80,55

ФОТ

Итого по расценке

7,8 70,2

ЗТ чел.-ч 1,08

М
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1 7 450,03

2

3 2 364,32

4

152

36,14

9 814,35

93% 9 127,35

62% 6 084,9

0,124748 ФЕР10-05-010-01 Облицовка стен по одинарному металлическому 
каркасу из направляющих и стоечных профилей 
гипсокартонными листами в два слоя: с оконным 
проемом

100 м2 0,1247

232,27

(0) V=16,75*0,1

Всего по позиции

1,675 138,67 232,27

4 179,96

47 [07.2.05.02-0001] Изделия фасонные (толщина 0,5 мм) для 
трехслойных стеновых сэндвич-панелей c покрытием 
полиэстер

м2 1,675

Всего по позиции

249,55 4 179,96

(0)

1 606,74

46 [07.2.05.05-0069] Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл 
Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с 
наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 
110кг/м3, марка МП ТСП- Z, толщина: 100 мм, тип 
покрытия PRISMA, толщина металлических 
облицовок 0,5 мм

м2 16,75 16,75

167,09

Всего по позиции

264,83

СП Строительные металлические конструкции % 62%

315,27

НР Строительные металлические конструкции % 93%

1 174,82

ФОТ

Итого по расценке 7 013,87

ЗТм чел.-ч 6,05

71,6

ЗТ чел.-ч 25,46

75,95 31,13

М 427,44

863,9

в т.ч. ОТм 453,43

239,32 31,13

ЭМ 5 157,63

(0) V=16,75/100

ОТ 1 428,8

0,1675

303,57

Стены

45 ФЕР09-04-006-04 Монтаж ограждающих конструкций стен: из 
многослойных панелей заводской готовности при 
высоте здания до 50 м

100 м2 0,1675

Всего по позиции

3 101,19 303,5744 [12.1.01.05-0046] Колено трубы сливное 60° металлическое для 
водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм

шт 3

(0)

184,34

(0)

Всего по позиции

2 92,17 184,3443 [12.1.01.05-0050] Колено трубы 60° металлическое для водосточных 
систем, окрашенное, диаметр 100 мм

шт 2
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1 3 133,55

2

3 31,13

4

89

0,64

3 164,68

108% 3 417,85

55% 1 740,57

1 402,51

2

3 1,56

4

10,9

0,03

404,07

100% 404,07

49% 197,99

1 1 125,66

2

3 4,981,28 0,16 31,13

6,85 0,85

в т.ч. ОТм

ЭМ

289,99 36,16 31,13

(0) V=12,47/100

ОТ

0,1247

63,12

50 ФЕР15-04-007-03 Окраска водно-дисперсионными акриловыми 
составами улучшенная: по сборным конструкциям 
стен, подготовленным под окраску

100 м2 0,1247

5,45

Всего по позиции

11,68

Пр/774-015.0 от 
11.12.2020

СП Отделочные работы % 49%

12,98

Пр/812-015.0-1 от 
21.12.2020

НР Отделочные работы % 100%

368,8 45,99

ФОТ

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0

263,52 32,86

ЗТ чел.-ч 1,36

0,37 0,05 31,13

М

1,62 0,2

в т.ч. ОТм

ЭМ

103,66 12,93 31,13

(0) V=12,47/100

ОТ

0,1247

1 103,41

49 ФЕР15-04-027-01 Третья шпатлевка при высококачественной окраске 
по дереву: стен

100 м2 0,1247

47,78

Всего по позиции

98,61

Пр/774-010.0 от 
11.12.2020

СП Деревянные конструкции % 55%

101,66

Пр/812-010.0-1 от 
21.12.2020

НР Деревянные конструкции % 108%

ФОТ

7 0,873 14,14 12,3448.2 [14.5.01.01-0011] Герметик акриловый: KIM TEC, 300 мл шт

26,436 15 396,54

4 395,68 548,14

48.1 [01.6.01.02-0006] Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм м2 212

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0,08

3 525,79 439,67

ЗТ чел.-ч 11,1

8,03 1 31,13

М

62,66 7,81

в т.ч. ОТм

807,23 100,66 31,13

ЭМ

ОТ

 

(0) V=12,47/100
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4

32,73

0,11

1 130,64

100% 1 130,64

49% 554,01

1 38,91

2

3 0

4

4,9

0,01

38,91

109% 42,41

57% 22,18

1 9 195,8

2

3 582,75

4 4,3

18,72 31,13

М 63,28

133,03

в т.ч. ОТм 275,28

295,4 31,13

ЭМ 1 956,38

(0) V=6,8/100

ОТ 4 344,17

0,068

11,19

Проемы

52 ФЕР09-04-009-04 Монтаж оконных блоков: из алюминиевых 
многокамерных профилей с герметичными 
стеклопакетами

100 м2 0,068

0,6

Всего по позиции

1,23

Пр/774-012.0 от 
11.12.2020

СП Кровли % 57%

1,25

Пр/812-012.0-1 от 
21.12.2020

НР Кровли % 109%

311,93 9,36

ФОТ

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0

269,47 8,08

ЗТ чел.-ч 0,15

0,12 0 31,13

М

0,66 0,02

в т.ч. ОТм

ЭМ

41,8 1,25 31,13

(0) V=3/100

ОТ

0,03

431,24

51 ФЕР12-01-008-02 Устройство обделок на фасадах (наружные 
подоконники, пояски, балконы и др.): без 
водосточных труб (цоколь)

100 м2 0,03

15,25

Всего по позиции

32,69

Пр/774-015.0 от 
11.12.2020

СП Отделочные работы % 49%

36,32

Пр/812-015.0-1 от 
21.12.2020

НР Отделочные работы % 100%

ФОТ

20 2,494 13,08 32,6250.2 [14.4.01.02-0012] Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, 
быстросохнущая, паропроницаемая

кг

3,741 79,9 298,91

415,14 51,77

50.1 [14.3.02.01-0021] Краска акриловая: CAPOROL MURESKO-PLUS кг 30

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0,01

118,3 14,75

ЗТ чел.-ч 4,08

М
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437,92

19,31

9 778,55

93% 9 094,05

62% 6 062,7

1 4 569,57

2

3 38,91

4

177,42

1,11

4 608,48

93% 4 285,89

62% 2 857,26

1,88

14 048,04

54 ФЕР09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы

м2 1,88

78,46

Всего по позиции

124,35

Пр/774-009.0 от 
11.12.2020

СП Строительные металлические конструкции % 62%

Пр/611-009.0-1 от 
26.07.2022

НР Строительные металлические конструкции % 93%

148,04ФОТ

8,7 1 493,41 12 992,67

9 799,5 852,56

53.1 [09.4.03.05-1026] Блок оконный из алюминиевого профиля 
комбинированного с однокамерным стеклопакетом, 
площадь свыше 2,7 м2

м2 100

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0,1

8 047,86 700,16

ЗТ чел.-ч 15,44

14,42 1,25 31,13

М

64,38 5,6

в т.ч. ОТм

ЭМ

1 687,26 146,79 31,13

(0) V=8,7/100

ОТ

0,087

9 075,09

53 ФЕР09-04-015-01 Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из алюминиевых профилей: глухих с 
площадью проема до 2 м2

100 м2 0,087

166,48

Всего по позиции

263,86

Пр/774-009.0 от 
11.12.2020

СП Строительные металлические конструкции % 62%

314,12

Пр/611-009.0-1 от 
26.07.2022

НР Строительные металлические конструкции % 93%

ФОТ

0,0068 51 099 347,4752.2 [09.4.03.11-0081] Нащельники и детали обрамления из алюминиевых 
сплавов

т 0,1

1 156,55 7 864,54

432,74

52.1 [09.4.03.05-1061] Блок оконный из алюминиевых комбинированных 
профилей с термоизоляционной вставкой, 
двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием 
толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, 
ширина дистанционной рамки 12 мм, 
трехстворчатый, с импостами, с распашным 
открыванием, с фурнитурой, площадь более 2 м2

м2 100 6,8

Итого по расценке 6 363,83

ЗТм чел.-ч 1,31

ЗТ чел.-ч 29,78
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1 1 393,38
2
3 115,18
4

2,4
0,17

1 508,56
93% 1 402,96

62% 935,31

1 342,74
2
4

1,11

342,74
93% 318,75

62% 212,5

302,75

5,84

Всего по позиции

9,25

Пр/774-009.0 от 
11.12.2020

СП Строительные металлические 
конструкции

% 62%

Пр/611-009.0-1 от 
26.07.2022

НР Строительные металлические 
конструкции

% 93%
11,01ФОТ

1 272,22 272,22
15,44 15,44

56.1 [01.7.04.01-0002] Доводчик дверной гидравлический TS-68 с 
зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)

шт 1
Итого по расценке

2,32 2,32
ЗТ чел.-ч 1,11

2,11 2,11
М

11,01 11,01 31,13
ЭМ
ОТ

156 ФЕР09-04-012-02 Установка дверного доводчика к металлическим 
дверям

шт 1

(0)

3 382,38
(0)

Всего по позиции

1,88 1 799,14 3 382,38

186,6
55 [07.1.01.03-0001] Блок дверной стальной внутренний однопольный 

ДСВ, площадь 2,1 м2
м2 1,88

25,68

Всего по позиции

40,71

СП Строительные металлические 
конструкции

% 62%

48,46
НР Строительные металлические 
конструкции

% 93%

63,94 120,21
ФОТ
Итого по расценке
ЗТм чел.-ч 0,32

25,72 48,35
ЗТ чел.-ч 4,51

1,97 3,7 31,13
М

14,41 27,09
в т.ч. ОТм
ЭМ

23,81 44,76 31,13
(0)

ОТ
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1 42,03

2

3 0,31

4

3,45

0,02

42,34

112% 47,42

65% 27,52

1 322,51

2

3 88,41

2,2

0,45

410,92

112% 460,23

65% 267,1

1 668,05

2

3 25,22

4 6 356,61 292,4

17,57 0,81 31,13

М

78,97 3,63

в т.ч. ОТм

ЭМ

466,59 21,46 31,13

(0) V=4,6/100

ОТ

0,046

148,66

59 ФЕР11-01-033-01 Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм 100 м2 0,046

7,26

Всего по позиции

13,33

Пр/774-011.0 от 
11.12.2020

СП Полы % 65%

Пр/812-011.0-1 от 
21.12.2020

НР Полы % 112%

13,2ФОТ

0,607 166,7 101,19

48,7 26,88

58.1 [02.2.01.03-0004] Гравий керамзитовый М 400, фракция 5-10 мм м3 1,1

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0,25

5,15 2,84 31,13

ЗТ чел.-ч 1,21

29,93 16,52

в т.ч. ОТм

18,77 10,36 31,13

ЭМ

ОТ

(0) V=4,6*0,12

72,17

58 ФЕР11-01-008-03 Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: 
керамзитовой

м3 0,552 0,552

0,75

Всего по позиции

1,37

Пр/774-011.0 от 
11.12.2020

СП Полы % 65%

1,36

Пр/812-011.0-1 от 
21.12.2020

НР Полы % 112%

70,05

ФОТ

Итого по расценке 1 522,8

ЗТм чел.-ч 0

68,63

ЗТ чел.-ч 0,16

0,01 31,13

М 1 492,06

0,06

в т.ч. ОТм 0,23

1,35 31,13

ЭМ 1,31

(0) V=4,6/100

ОТ 29,43

0,046

Полы=8,25м2

57 ФЕР11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо

100 м2 0,046
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54,7

1,42

693,27

112% 776,46

65% 450,63

1 358,31

2

3 43,27

4

17,3

1,47

401,58

93% 373,47

62% 248,98

1 37,98

2

3 0,9310,9 0,03 31,13

210,16 0,59

в т.ч. ОТм

ЭМ

435,97 1,22 31,13

(0) V=(1,47+0,87+0,49)/1000

ОТ

0,0028

821,27

61 ФЕР07-01-044-03 Установка монтажных изделий массой: до 20 кг т 0,0028

6,84

Всего по позиции

10,84

Пр/774-009.0 от 
11.12.2020

СП Строительные металлические конструкции % 62%

12,9

Пр/611-009.0-1 от 
26.07.2022

НР Строительные металлические конструкции % 93%

ФОТ

10 508 743,97

59,62

60.1 [07.2.07.04-0011] Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса 
сборочной единицы до 0,1 т

т 1 0,0708

Итого по расценке 842,06

ЗТм чел.-ч 0,1

31,89

ЗТ чел.-ч 1,22

1,39 31,13

М 450,45

16,21

в т.ч. ОТм 19,67

11,51 31,13

ЭМ 228,99

(0) V=(54,3+16,5)/1000

ОТ 162,62

0,0708

921,94

Перфорированный укрывной короб для вент. оборудования

60 ФЕР09-03-039-05 Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа т 0,0708

12,25

Всего по позиции

22,49

Пр/774-011.0 от 
11.12.2020

СП Полы % 65%

22,27

Пр/812-011.0-1 от 
21.12.2020

НР Полы % 112%

ФОТ

3,3 0,152 5 620,3 854,2959.2 [11.1.01.04-0010] Доски террасные "Вельвет" лиственница, толщина 27 
мм, ширина 140, 165, 190 мм, длина 2-4 м, класс "В" ( 
прим 30 мм)

м3

-0,132 2 156 -284,59

6 902,17 317,5

59.1 [11.1.01.04-0024] Доска для покрытия полов шпунтованная из 
древесины хвойных пород антисептированная ДП-27, 
толщина 27 мм, ширина без гребня 100-140 мм

м3 -2,88

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0,07

ЗТ чел.-ч 2,52
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4

42,7

0,94

38,91

110% 42,8

73% 28,4

1 18,68

2

3 0,31

4

2,13

0,02

18,99

94% 17,85

51% 9,68

1 650,31

2

3 2,8

4

97,2

0,27

653,11

109% 711,8920,56

20,98

НР Кровли % 109%

7 367,18 185,65

ФОТ

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0,01

6 516,18 164,21

ЗТ чел.-ч 2,45

3,51 0,09 31,13

М

21,88 0,55

в т.ч. ОТм

ЭМ

829,12 20,89 31,13

(0) V=2,52/100

ОТ

0,0252

5,88

63 ФЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали ( прим перфорированный лист)

100 м2 0,0252

0,26

Всего по позиции

0,52

Пр/774-013.0 от 
11.12.2020

СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

% 51%

0,61

Пр/812-013.0-1 от 
21.12.2020

НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

% 94%

163,49 5,1

ФОТ

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 2 0

138,16 2 4,31

ЗТ чел.-ч 2 0,07

0,22 2 0,01 31,13

М

6,01 2 0,19

в т.ч. ОТм

19,32 2 0,6 31,13

ЭМ

ОТ

(0) V=22*0,0708/100

Коэффициент (Кот=2; Кэм=2; Котм=2; Км=2; Кзт=2; 
Кзтм=2)

0,0156

33,01

62 ФЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

100 м2 0,0156

0,78

Всего по позиции

1,24

Пр/774-007.0 от 
11.12.2020

СП Бетонные и железобетонные сборные 
конструкции и работы в строительстве

% 73%

1,25

Пр/611-007.0-1 от 
26.07.2022

НР Бетонные и железобетонные сборные 
конструкции и работы в строительстве

% 110%

11 068,09 30,99

ФОТ

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0

10 421,96 29,18

ЗТ чел.-ч 0,12

М
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57% 372,27

1 836,77

2

3 101,17

4

17,3

1,47

937,94

93% 872,28

62% 581,52

1 52,92

2

3 1,25

4

42,7

0,94

54,17

110% 59,59

73% 39,54

(0) V=22*0,169/100

Коэффициент (Кот=2; Кэм=2; Котм=2; Км=2; Кзт=2; 
Кзтм=2)

0,0372

45,97

66 ФЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

100 м2 0,0372

1,08

Всего по позиции

1,72

Пр/774-007.0 от 
11.12.2020

СП Бетонные и железобетонные сборные 
конструкции и работы в строительстве

% 73%

1,74

Пр/611-007.0-1 от 
26.07.2022

НР Бетонные и железобетонные сборные 
конструкции и работы в строительстве

% 110%

11 068,09 43,17

ФОТ

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0

10 421,96 40,65

ЗТ чел.-ч 0,17

10,9 0,04 31,13

М

210,16 0,82

в т.ч. ОТм

ЭМ

435,97 1,7 31,13

(0) V=(1,36+2,58)/1000

ОТ

0,0039

1 914,29

65 ФЕР07-01-044-03 Установка монтажных изделий массой: до 20 кг т 0,0039

15,97

Всего по позиции

25,31

Пр/774-009.0 от 
11.12.2020

СП Строительные металлические конструкции % 62%

30,13

Пр/611-009.0-1 от 
26.07.2022

НР Строительные металлические конструкции % 93%

ФОТ

10 508 1 733,82

139,19

64.1 [07.2.07.04-0011] Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса 
сборочной единицы до 0,1 т

т 1 0,165

Итого по расценке 842,06

ЗТм чел.-ч 0,24

74,46

ЗТ чел.-ч 2,86

3,25 31,13

М 450,45

37,85

в т.ч. ОТм 19,67

26,88 31,13

ЭМ 228,99

(0) V=(64,3+101)/1000

ОТ 162,62

0,1653

216,28

Скамья

64 ФЕР09-03-039-05 Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа т 0,1653

10,07

Всего по позиции

СП Кровли % 57%
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1 44,83

2

3 0,62

4

2,13

0,02

45,45

94% 42,72

51% 23,18

1 1 196,01

2

3 18,99

4

19,5

0,22

1 215

108% 1 312,2

55% 668,25

1 160,94

2

3 19,61

4

17,3

1,47ЗТм чел.-ч 0,05

14,32

ЗТ чел.-ч 0,55

0,63 31,13

М 450,45

7,28

в т.ч. ОТм 19,67

5,17 31,13

ЭМ 228,99

(0) V=(20,8+11)/1000

ОТ 162,62

0,0318

926,48

Полка для сумок

68 ФЕР09-03-039-05 Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа т 0,0318

18,34

Всего по позиции

37,86

Пр/774-010.0 от 
11.12.2020

СП Деревянные конструкции % 55%

Пр/812-010.0-1 от 
21.12.2020

НР Деревянные конструкции % 108%

39,03ФОТ

3,234 128,29 414,89

1 971,37 455,39

67.1 [11.3.03.07-0002] Плиты подоконные толщина 30 мм м2 14

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0,05

1 792,3 414,02

ЗТ чел.-ч 4,5

2,65 0,61 31,13

М

12,73 2,94

в т.ч. ОТм

ЭМ

166,34 38,42 31,13

(0) V=23,1/100

ОТ

0,231

14,03

67 ФЕР10-01-035-02 Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных 
стенах

100 м 0,231

0,63

Всего по позиции

1,24

Пр/774-013.0 от 
11.12.2020

СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

% 51%

1,46

Пр/812-013.0-1 от 
21.12.2020

НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

% 94%

163,49 12,16

ФОТ

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 2 0

138,16 2 10,28

ЗТ чел.-ч 2 0,16

0,22 2 0,02 31,13

М

6,01 2 0,45

в т.ч. ОТм

19,32 2 1,44 31,13

ЭМ

ОТ
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180,55

93% 167,91

62% 111,94

1 56,97

2

3 1,56

4

42,7

0,94

58,53

110% 64,38

73% 42,73

1 9,65

2

3 0

4

2,13

0,02

9,65

94% 9,070,26

0,31

Пр/812-013.0-1 от 
21.12.2020

НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

% 94%

163,49 2,58

ФОТ

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 2 0

138,16 2 2,18

ЗТ чел.-ч 2 0,03

0,22 2 0 31,13

М

6,01 2 0,09

в т.ч. ОТм

19,32 2 0,31 31,13

ЭМ

ОТ

(0) V=22*0,036/100

Коэффициент (Кот=2; Кэм=2; Котм=2; Км=2; Кзт=2; 
Кзтм=2)

0,0079

49,52

70 ФЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

100 м2 0,0079

1,17

Всего по позиции

1,86

Пр/774-007.0 от 
11.12.2020

СП Бетонные и железобетонные сборные 
конструкции и работы в строительстве

% 73%

1,88

Пр/611-007.0-1 от 
26.07.2022

НР Бетонные и железобетонные сборные 
конструкции и работы в строительстве

% 110%

11 068,09 46,49

ФОТ

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0

10 421,96 43,77

ЗТ чел.-ч 0,18

10,9 0,05 31,13

М

210,16 0,88

в т.ч. ОТм

ЭМ

435,97 1,83 31,13

(0) V=(4+0,21)/1000

ОТ

0,0042

368,87

69 ФЕР07-01-044-03 Установка монтажных изделий массой: до 20 кг т 0,0042

3,07

Всего по позиции

4,87

Пр/774-009.0 от 
11.12.2020

СП Строительные металлические конструкции % 62%

5,8

Пр/611-009.0-1 от 
26.07.2022

НР Строительные металлические конструкции % 93%

ФОТ

10 508 334,15

26,78

68.1 [07.2.07.04-0011] Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса 
сборочной единицы до 0,1 т

т 1 0,0318

Итого по расценке 842,06
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51% 4,92

1 322,51

2

3 1,25

4

97,2

0,27

323,76

109% 352,9

57% 184,54

219 920,09

80 441,81

7 790,92

0

0

1 465,47

88 232,73

85 404,4

52 608,41

   в том числе

Итого оборудование 0

Итого сметная прибыль 1 440,89

Итого накладные расходы 2 474,33

Итого ФОТ (справочно) 2 834,33

   перевозка 123,46

      дополнительная перевозка материальных ресурсов 0

      в том числе

      материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки 71 363,51

   материальные ресурсы 71 363,51

      доплаты к оплате труда машинистов 0

         оплата труда машинистов (ОТм) 250,27

         в том числе

      в том числе

      эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов 2 462,37

   эксплуатация машин и механизмов 2 462,37

   в том числе

   оплата труда (ОТ) 2 584,06

Итого прямые затраты по разделу 1 76 533,55

107,27

ИТОГО: 80 448,77

4,99

Всего по позиции

10,19

СП Кровли % 57%

10,4

НР Кровли % 109%

7 367,18 92,09

ФОТ

Итого по расценке

ЗТм чел.-ч 0

6 516,18 81,45

ЗТ чел.-ч 1,22

3,51 0,04 31,13

М

21,88 0,27

в т.ч. ОТм

ЭМ

829,12 10,36 31,13

(0) V=1,25/100

ОТ

0,0125

2,97

71 ФЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали 

100 м2 0,0125

0,13

Всего по позиции

Пр/774-013.0 от 
11.12.2020

СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

% 51%
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818 407,62

680 394,81

80 441,81

29 006,72

29 006,72

7 790,92

0

569 480,81

569 480,81

0

1 465,47

88 232,73

85 404,4

52 608,41

818 407,62

680 394,81

80 441,81

29 006,72

         в том числе

      эксплуатация машин и механизмов 2 462,37

      оплата труда (ОТ) 2 584,06

      в том числе

   в том числе

   Всего прямые затраты 76 533,55

ВСЕГО по смете 80 448,77

 

 

   Всего сметная прибыль 1 440,89

   Всего накладные расходы 2 474,33

   Всего ФОТ (справочно) 2 834,33

      перевозка 123,46

         дополнительная перевозка материальных ресурсов 0

         материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки 71 363,51 7,98

в том числе

      материальные ресурсы 71 363,51

         доплаты к оплате труда машинистов 0

            оплата труда машинистов (ОТм) 250,27

в том числе

         эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов 2 462,37 11,78

в том числе

      эксплуатация машин и механизмов 2 462,37

      оплата труда (ОТ) 2 584,06

в том числе

   Всего прямые затраты 76 533,55

в том числе

ВСЕГО строительные работы 80 448,77

 

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

   оборудование, отсутствующее в ФРСН 0

   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 0

Итого по разделу 1 80 448,77

   в том числе

Итого прочие затраты 0

   дополнительная перевозка оборудования 0

   оборудование без учета дополнительной перевозки 0
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29 006,72

7 790,92

0

569 480,81

569 480,81

0

1 465,47

88 232,73

85 404,4

52 608,41

0

0

0

0

0

0

282,71

19,05

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

   затраты труда машинистов 19,05

   затраты труда рабочих 282,71

   оборудование, отсутствующее в ФРСН 0

   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 0

 

Справочно

   Всего прочие затраты 0

      дополнительная перевозка оборудования 0

      в том числе

      оборудование без учета дополнительной перевозки 0

   Всего оборудование 0

   Всего сметная прибыль 1 440,89

   Всего накладные расходы 2 474,33

   Всего ФОТ (справочно) 2 834,33

      перевозка 123,46

         дополнительная перевозка материальных ресурсов 0

         в том числе

         материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки 71 363,51

      материальные ресурсы 71 363,51

         доплаты к оплате труда машинистов 0

            оплата труда машинистов (ОТм) 250,27

            в том числе

         эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов 2 462,37
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